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ANEXO 111 

CRITÉRIO DE MEDiÇÃO DOS SERViÇOS 

OBJETIVO 

Este anexo define os critérios de medição para a elaboração do projeto de e 
execução da terraplenagem e de serviços complementares de drenagem, 
arruamento e pavimentação de modo a preparar a área destinada à construção e 
montagem da REFINARIA DO NORDESTE, no município de Ipojuca-PE, 
conforme os itens da Planilha de Preços Unitários, conforme Anexo 11 do Contrato. 

O período de medição será o estipulado no item 7.1.1, Cláusula Sétima do 
Contrato, de acordo com a execução física ou conclusão dos eventos, conforme 
critérios e percentuais a seguir definidos: 

1. 	 CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BAslCO DE TERRAPLENAGEM, 
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA 

1.1 	 Consolidação do projeto básico de terraplenagem, projetos de detalhamento do 
canteiro de obras, da terraplenagem, drenagem provisória/definitiva, 
pavimentação e arruamento, incluindo modelagem em 3D dos platôs, tubovias e 
arruamento. 

: 

O valor total deste item, estabelecido na Planilha de Preços Unitários, Anexo 11 do 
Contrato, está limitado ao máximo de 1% (um por cento) do valor total do contrato 
e será medido conforme segue: 

1.1.1 	 A primeira parcela, de 10% (dez por cento) do valor total do item 1.1, será medida 
quando da entrega e aprovação pela Fiscalização dos projetos do canteiro de 
obras e da consolidação do projeto básico de terraplenagem. 

1.1.2 	 A segunda parcela, de 30% (trinta por cento) do valor total do item 1.1 , será 
medida quando da entrega total dos projetos de detalhamento da terraplenagem, 
drenagem e arruamento e pavimentação para comentários da fiscalização, 
incluindo modelagem em 3D dos platôs, tubovias e arruamento. 

1.1.3 	 A terceira ,parcela, de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do item 1.1 , será 
medida quando da liberação dos projetos de detalhamento da terraplenagem, 
drenagem e arruamento e pavimentação para execução com comentários da 
Fiscalização. 

1.1.4 	 A quarta parcela, de 15% (quinze por cento) do valor total do item 1.1, será 
medida quando da aprovação final dos projetos dos projetos de detalhamento da ~ 
terraplenagem, drenagem e arruamento e pavimentação pela fiscalização 

1.1.5 	 A quinta parcela, de 20% (vinte por nto) d valor otal do tem 1.1, será me~ 
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1.2 	 Sondagens à percussão em área de solo de baixa resistência, com ensaios SPT. 

Será medido em metro linear executado, incluindo a instalação dos equipamentos. 

1.3 	 8 conjuntos de ensaios de campo e laboratório (caracterização completa, 
cisalhamento direto, ensaio triaxial , adensamento e vane-test), com coleta de 8 
amostras indeformadas em área de solo de baixa res istência, até 2 m de 
profund idade em blocos de 30 cm x 30 cm x 30 cm. 

o valor total deste item, estabelecido na Planilha de Preços Unitários, Anexo 11 do 
Contrato, está limitado ao máximo de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor 
total do contrato e será medido conforme segue: 

1.3.1 	 A primeira parcela, de 30% (trinta por cento) do valor total do item 1.3, será 
medida quando da coleta das 8 (oito) amostras indeformadas. 

1.3.2 	 A segunda parcela, de 70% (setenta por cento) do valor total do item 1.3, será 
medida quando da execução dos ensaios de campo e laboratório e entrega do 

: relatório com os resultados desses ensaios. 

2. 	 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUINDO FORNECIMENTO 
DAS EDIFICAÇÕES PROVISÓRIAS, MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, 
EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE, 
QUALIDADE, SMS E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

o valor total da implantação, estabelecido na Planilha de Preços Unitários, Anexo 
11, está limitado ao máximo de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato e 
será medido conforme segue: 

2.1 	 Instalação de todo o canteiro de obras, incluindo o fornecimento das edificações a 
PETROBRAS, mobilização de pessoal, ferramentas, utensílios, materiais, 
equipamento e implantação da equipe e dos Sistemas de Planejamento e 
Controle, Qualidade, SMS e Segurança Patrimonial. 

2.1.1 	 A primeira parcela, d 60 % (sessenta por cento) do valor total do item 2.1 , será 
medida quando da implementação total das instalações do canteiro, mobilização 
de todos os recursos necessários (pessoal e equipamentos) para execução da 
obra, no local dos serviços. 

2.1.2 	 A segunda parcela de 40 % (quarenta por cento) do valor total. do item 2.1, será ~ 
medida quando da implantação das equipes do sistemas e planejamento e 
controle, qualidade, SMS e segurança pa imo ial, c nforme s gue: ~ 

~ 
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2.1.2.1 	40 % (quarenta por cento) do valor total do item 2.1.2. será medido após a 
~ mobilização das equipes dos sistemas de planejamento e controle, qualidade, 
~ SMS e segurança patrimonial. 

2.1.2.2 	60 % (sessenta por cento) do valor total do item 2.1.2, será medido após a 
\: 	 apresentação e aprovação dos sistemas de planejamento e controle, qualidade, 

,\, SMS e segurança patrimonial. 
~ 

3 	 LIMPEZA DA ÁREA E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS (DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL, DEMOLIÇÃO E 
REMOÇÃO DE ENTULHOS E DE SOLOS DE BAIXA RESISTÊNCIA) 

3.1 	 Desmatamento, destocamento, escavação de camada vegetal (espessura média 
de 20 cm), demolição da estrada da pedreira, carga, transporte e espalhamento 
de material em área de bota-fora, com DMT até 4.500 m. 

Será 	medido em metro quadrado conforme desenho geométrico, incluindo a 
remoção e transporte e espalhamento de todos os materiais removidos para o 
bota-fora. 

3.2 	 Escavação, carga, transporte e espalhamento de solo de baixa resistência em 
área de bota-fora, com DMT até 5.000 m. 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico escavado, 
transportado e espalhado em área de bota-fora. 

4 	 EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM 

4.1 	 Escavação, carga e transporte de material de 1· categoria para reaterro em área 
de solos de baixa resistência, com DMT até 1.600 m. 

Será 	medido em metro cúbico referente ao volume geométrico escavado de 
material de 1· categoria, comprovado por meio de relatório topográfico, incluindo 
carga e transporte para área de solo mole. 

4.2 	 Compactação de aterros em área de solo mole a 100% do Proctor normal 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico compactado de 
material de 1· categoria em área de solo mole, comprovado por meio de relatório 
topográfico, incluindo descarga do material, espalhamento e compactação até o [ 
grau especificado. 

4.3 	 Escavação, carga e transporte d MT até 8 o~ 
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Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico escavado de 
material de 1" categoria , comprovado por meio de relatório topográfico, incluindo 
carga e transporte. 

4.4 	 Escavação, carga e transporte de material de 2" categoria, com DMT até 3.000 m. 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico escavado de 
material de 2" categoria, comprovado por meio de relatório topográfico, incluindo 
carga e transporte. 

4.5 	 Escavação, carga, transporte, espalhamento e compactação de solo de material 
de 3" categoria em área de bota-fora, com DMT até 5.200 m 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico escavado, 
comprovado por meio de relatório topográfico, transportado, espalhado e 
compactado em área de bota-fora. 

: 

4.6 	 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal. 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico compactado, 
comprovado por meio de relatório topográfico, incluindo descarga do material, 
espalhamento e compactação até o grau especificado. 

4.7 	 Escavação, carga e transporte de material argiloso para os diques de contenção, 
com DMT até 5.200 m. 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico escavado de solo 
argiloso, comprovado por meio de relatório topográfico, incluindo carga e 
transporte para as áreas dos diques de contenção. 

4.8 	 Compactação de aterros dos diques de contenção a 100% do Proctor normal. 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico compactado de 
solo argiloso, comprovado por meio de relatório topográfico, para execução dos 
diques de contenção, incluindo descarga do material , espal ento e 
compactação até o grau especificado. 

4.9 

Será medido em metro cúbico referente a vol me geo étrico escavado, 
comprovado por meio de relatório topogr fico, t ansport do, espalhado e 
compactado até grau especificado para a ár de bot /)(j V 
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4.10 	 Revestimento vegetal de taludes e bermas, com grama do tipo Capim Sândalo. 

Será medido em metro quadrado de revestimento executado. 

4.11 	 Reaterro de cava de troca de solo, a partir de 3,0 m de profundidade, em 
presença de água, com areia média e grossa, adensada hidraulicamente. 

Será medido em metro cúbico executado, comprovado por meio de relatório 
topográfico, incluindo o fornecimento dos materiais. 

4.12 	 Reaterro de cava de troca de solo, a partir de 4,0 m de profundidade, em 
presença de água, com solo granular encascalhado e/ou restolho de pedreira, 
adensado hidraulicamente. 

Será medido em metro cúbico executado, comprovado por meio de relatório 
topográfico, incluindo o fornecimento dos materiais. 

4.13 	 Reforço de solo de fundação com geogrelhas biaxiais de resistência à tração igual 
o· a 50 kN/m e deformação máxima de 10%, incluindo fornecimento, corte e 

colocação. 

Será medido em metro quadrado executado, conforme projeto, incluindo o 
fornecimento dos materiais. 

4.14 Reforço de solo de fundação com geogrelhas biaxiais de resistência à tração igual 
a 100 kN/m e deformação máxima de 10%, incluindo fornecimento, corte e 
colocação. 

Será medido em metro quadrado executado, conforme projeto, incluindo o 
fornecimento dos materiais. 

4.15 	 Execução de drenagem vertical subterrânea através de drenos fibro-químicos de 
seção 100 mm x 5 mm, incluindo fornecimento, corte, colocação/cravação, com 
comprimento máximo de 6 m por unidade. 

Será medido em metro linear executado, conforme projeto, incluindo o 
fornecimento dos materiais. 

4.16 	 Controle geométrico para acompanhamento de recalques de aterros assentados 
sobre área com camadas remanecentes de argila mole, incluindo instrumentação. 

O valor total deste item, estabelecido na Planilh de reços Unitár"os, Anexo II do 
Contrato, está limitado ao máximo de 0,1% ( ero VI gula um po cento) do valor 
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4.16.1 	 A primeira parcela, de 30% (trinta por cento) do valor total do item 4.16, será 
medida após 90 dias corridos da execução dos aterros e a respectiva instalação 
da instrumentação, mediante apresentação de relatório com os resultados 
parciais do controle de recalque. 

4.16.2 	 A segunda parcela, de 70% (setenta por cento) do valor total do item 4.16, será 
medida quando ocorrer o término dos serviços de terraplenagem, mediante 
apresentação de relatório com os resultados finais do controle de recalque. 

5 	 EXECUÇÃO DA DRENAGEM PROVISÓRIA/DEFINITIVA 

5.1 	 Drenos de areia 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico executado, 
incluindo fornecimento de areia, espalhamento e compactação até o grau 
especificado. 

5.2 	 Transição de brita 
: 

Será medido por unidade executada conforme projeto, incluindo o fornecimento 
dos materiais. 

5.3 	 Valetas de proteção 

Será medido em metro linear executado conforme projeto, incluindo escavação e 
o fornecimento dos materiais. 

5.4 	 Dissipador de energia 

Será medido por unidade executada conforme projeto, incluindo o fornecimento 
dos materiais. 

5.5 	 Corpo de BSTC, diâmetro de 0,80 m, incluindo berço 

Será medido em metro linear executado conforme 
fornecimento dos materiais. 

5.6 	 Boca de BSTC 00,80 m 

Será medido por unidade executada conforme projeto, incluindo o forneci 
dos materiais. 

5.7 Descida d'água de concreto armado em degr­
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Será medido em metro linear executado conforme projeto, incluindo o 
fornecimento dos materiais. 

5.8 	 Caixa coletora (1,20 m) 

Será medido por unidade executada conforme projeto, incluindo o fornecimento 
dos materiais. 

5.9 	 Drenos longitudinais, incluindo escavação, carga, transporte e compactação de 
solo em área de bota-fora, com DMT até 8.000 m 

Será medido em metro linear executado conforme projeto, incluindo o 
fornecimento dos materiais e escavação, carga, transporte e compactação de solo 
em área de bota-fora. 

5.10 	 Escavação 

Será medido em metro cúbico executado conforme projeto. 

5.11 	 Reaterro 
: 

Será medido em metro cúbico executado conforme projeto. 

5.12 	 Carga, transporte, espalhamento e compactação de solo em área de bota-fora, 
com DMT até 6.100 m 

Será medido em metro cúbico compactado, incluindo carga e transporte para a 
área de bota-fora. 

6 	 ARRUAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

6.1 	 Escavação das caixas das ruas e regularização do sub-leito 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico escavado, 
comprovado por meio de relatório topográfico. 

6.2 	 Sub-base de brita graduada, incluindo manutenção desta camada até o término 
dos serviços 

Será medido em metro cúbico de material compactado na pista conforme a seção 
transversal do projeto, incluindo o forneci ento de material, carga, transporte, \ 
descarga e espalhamento na pist ca manutenção dest,a camada até o 

tO"",oo do, ,.~Iço'. 	 ' vi ;:;;/ 
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Será medido em metro linear executado conforme projeto, incluindo o 
fornecimento dos materiais. 

6.4 	 Carga, transporte, espalhamento e compactação de solo das caixas de rua em 
área de bota-fora, com DMT até 4.500 m 

Será medido em metro cúbico referente ao volume geométrico escavado, 
transportado, espalhado e compactado em área de bota-fora. 

7 	 IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA DO PROJETO 

o valor total da implantação, estabelecido na Planilha de Preços Unitários, Anexo 
11, está limitado ao máximo de 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato e 
será medido conforme segue: 

: 

7.1 	 Execução dos marcos topográficos necessários e locação topográfica conforme 
projetos de detalhamento. 

7.1.1 	 Será medido 40% (quarenta por cento) do valor total do item 7.1 quando 
executados 40% (quarenta por cento) da quantidade estimada do item 4.6 da 
Planilha de Preços Unitários, Anexo 11 do Contrato. 

7.1.2 	 Será medido 40% (quarenta por cento) do valor total do item 7.1 quando 
executados 80% (oitenta por cento) da quantidade estimada do item 4.6 da 
Planilha de Preços Unitários, Anexo 11 do Contrato. 

7.1.3 	 Será medido 20% (vinte por cento) do valor total do item 7.1 quando apresentado 
o "Data-Book" da obra, incluindo o relatório desses serviços. 

DESMOBILIZAÇÃO E ENTREGA DO CANTEIRO DE OBRAS 8 

o valor total da implantação, estabelecido na Planilha de Preços Unitários, Anexo 
11, está limitado ao mínimo de 2% (dois por cento) do valor total do contrato e será 
medido conforme segue. ~ 

8.1 	 Desmobilização, limpeza geral e entrega da 'ea o canteiro de obras, incluindo 
eot<ega do "Data 900'" com doc meotaçã " mo< e oo",te 00" N~ 
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8.1.1 Será medido 50% (cinqüenta por cento) do valor total do item 8.1 quando da 
entrega do Entrega do "Data-Book", com documentação "conforme construído" 
aprovada pela Fiscalização da PETROBRAS. 

8.1.2 Será medido 50% (cinqüenta por cento) quando da completa desmobilização et 
entrega da área do canteiro em perfeitas condições de limpeza, incluindo a 

~mpo,;ção de 'rn.. e rnbcada de tod", o, materia;, e eq~ot"'~ 
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