
CONVITE N° 0322573078 Wij PETROBRAS 
CONTRATO N° 0800.0033808.07.2 

ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERViÇOS 


1. 	 OBJETIVO 

1.1 	 Este Memorial Descritivo tem por objetivo fornecer à CONTRATADA as 
informações necessárias à elaboração do projeto e execução da terraplenagem e 
de serviços complementares de drenagem, arruamento e pavimentação, de modo 
a preparar a área destinada à construção e montagem da Refinaria do Nordeste, 
no município de Ipojuca-PE. 

1.2 	 Os serviços deverão ser executados de acordo com este Memorial Descritivo, com 
as disposições constantes no Edital e seus anexos e demais documentos tais 
como desenhos e especificações fornecidos pela PETROBRAS. 

2. 	 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Os documentos relacionados abaixo contêm prescrições válidas para o presente 
Memorial Descritivo e devem ser utilizados em sua última revisão. 

DE-5290.00-2000-942-PEI-002=E - Arranjo Geral (ver item 5.2.1) 
DE-5290.00-2000-942-PEI-002=F - Arranjo Geral (ver item 5.2.1) 
DE-5290.00-2000-942-PEI-003 Interferências para os Serviços de 

Terraplenagem 
ET-529000-2000-111-PEI-001 Critérios para Projeto e Execução de 

Levantamento Topográfico 
ET-529000-2000-113-PEI-001 Critérios para Projeto e Execução de 

Serviços de Terraplenagem 
ET-5290.00-2000-114-PEI-001 Critérios para Projeto e Execução de 

Serviços de Investigação Geotécnica 
ET-5290.00-2000-120-PEI-OO 1 Critérios para Projeto e Execução de 

Serviços de Fundações 
ET-5290.00-2000-131-PEI-OO 1 Critérios para Projeto e Execução de 

Serviços de Estruturas 
ET-5290.00-2000-182-PEI-001 Critérios para Projeto e Execução de 

Serviços de Drenagem 
ET-5290.00-2000-183-PEI-001 Critérios para Projeto e Execução de 

Serviços de Arruamento e Pavimentação 
DE-529000-2000-112-PEI-001 Levantamento Planialtimétrico 
DE-5290.00-2000-111-EFN-001 Relatório de Apoio Terrestre 
DE-5290.00-8100-114-MQD-001 - Planta de Locação das Sondagens e 

Trincheiras 
RL-5290.00-8100-114-MQD-001_Vol_1- Relatório Técnico de Investigações 

Geotécnicas 
RL-5290.00-81 00-114-MQD-001_ Vol_2- Relatório Técnico de Investigações 

Geotécnicas 
RL-5290.00-2000-113-DCS-101 - Relatório Técni e TerraPlenag~v 
DE-5290.00-2000-113-DCS-101 - P'aoo de Co, . E. Me Seçõe, [XI 

P'o ~'''' 
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DE-5290.00-2000-113-DCS-102 - Sondagens e Materiais Escavados 
DE-5290.00-2000-113-DCS-103 - Escoamento Geral 
DE-5290.00-2000-113-DCS-1 04 - Planos de Escoamento e Drenagem 
DE-5290.00-2000-113-DCS-105 - Projeto Tipo dos Dispositivos de 

Drenagem 
DE-5290.00-2000-113-DCS-106 - Seções Transversais Típicas 
DE-5290.00-2000-113-DCS-107 ao 125 - Seções Transversais 
DE-5290.00-2000-911-GNE-001 - Canteiro de Obras 
Relatório Ref S 2828 Estudo de Aterros sobre Solos Moles 
Relatório Ref S 2828 - Anexos 01 ao 09 - Seções Transversais 

3. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

A CONTRATADA deverá atender aos requisitos das Normas Técnicas aplicáveis. 

PETROBRAS 
N-38 - Critérios para Projetos de Drenagem, Segregação, Escoamento e 

Tratamento Preliminar de Efluentes Líquidos de Instalações Terrestres 
N-47 - Levantamento Topográfico 
N-381 - Execução de Desenho e outros Documentos Técnicos em Geral 
N-845 - Investigação Geotecnológica 
N-862 - Execução de Terraplenagem 
N-1027 - Placa de Obra 
N-1601 - Construção de Drenagem e de Despejos Líquidos em Unidades 

Industriais 
N-1602 - Construção de Pavimentos 
N-1644 - Construção de Fundações e Estruturas de Concreto Armado 
N-1674 - Projeto de Arranjo de Refinarias de Petróleo 
N-1763 - Revestimentos dos Taludes de Solos para Bacias de Tanques de 

Armazenamento 
N-1784 - Apresentação de Projetos de Fundações 
N-1855 - Apresentação de Projeto de Terraplenagem 
N-1943 - Controle Tecnológico de Concreto e Aço para Armadura ­

Qualificação de Pessoal 
N-1959 - Apresentação de Projetos de Fundações de Estruturas de Concreto 
N-2128 - Apresentação de Projetos de Instalações Prediais 
N-2133 - Apresentação de Projetos de Arruamento e Pavimentação 
N-2724 - Projeto de Arruamento e Pavimentação 

ABNT 
NBR-6484 - Execução de Sondagens para simples reconhecimento dos solos ~ 
MB-33 - Solo - Ensaio de Compactação 
NBR-6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

DNER-ES 278/97 - Terraplenagem - serviços prelimi DNIT re M~ 
DNER-ES 279/97 - Terraplenagem - cami \ 
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DNER-ES 280/97 - Terraplenagem - cortes 

DNER-ES 281/97 - Terraplenagem - empréstimos 

DNER-ES 282/97 - Terraplenagem - aterros 

DNER-667-22/81 - Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis 

DNIT- PUBLICAÇÃO IPR 719/06 - Manual de Pavimentação 


4. 	 ESCOPO DOS SERViÇOS 

4.1 	 O escopo da CONTRATADA compreende a execução dos itens a seguir 
destinados á preparação da área destinada à construção e montagem da 
Refinaria do Nordeste: 

a) Consolidação do projeto de adequação de terraplenagem, elaboração dos 
projetos de detalhamento e execução de investigação geotécnica; 

b) Implantação do canteiro de obras, incluindo fornecimento das edificações 
provisórias, mobilização de pessoal , equipamentos, sistema de planejamento 
e controle da obra, sistema da qualidade, segurança meio ambiente e saúde e 
segurança patrimonial; 

c) Limpeza da área (destocamento, remoção da cobertura vegetal, demolições 
diversas, remoção de entulhos e da camada de solo de baixa resistência); 

d) Execução da terraplenagem; 
e) Execução da drenagem provisória, necessária durante a execução dos 

serviços, e da drenagem definitiva para escoamento das águas e proteção do 
corpo dos aterros, platôs, taludes, tubovias e do arruamento; 

f) Execução do arruamento e pavimentação das ruas indicadas pela 
PETROBRAS; 


g) Implantação topográfica do projeto; 

h) Desmobilização e entrega do canteiro de obras; 


4 .2 	 A descrição de cada um dos serviços acima está apresentada no item 5 deste 
Memorial. 

4.3 	 O projeto de adequação da terraplenagem será fornecido pela PETROBRAS, 
conforme documentos listados no item 2. 

4.4 	 O cronograma dos serviços deverá estar compatibilizado com as interferências 
existentes (gasoduto, linha de transmissão e adutora) na área da Refinaria , 
indicadas no documento DE-5290.00-2000-942-PEI-003, de forma a evitar 
impactos na execução da terraplenagem. O cronograma de remoção e relocação 
dessas interferências será fornecido pela PETROBRAS quando do inicio dos 
serviços. A CONTRATADA deverá priorizar as áreas listadas na tabela abaixo, 
conforme DE-5290.00-2000-942-PEI-002=F e 5290.00-2000-911-GNE-001, cujos "Niço' d, '''",pl'oag,m d""ão "ta, ,"",,,do, ,tê" ""'"iO'''d''Xo/ 
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UNIDADES DATA 

UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE DIESEL + DEA 17/07/2008 

UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE NAFTA DE COQUE 17/07/2008 

UNIDADE DE GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO 17/07/2008 

CENTRAL TERMOELÉTRICA 17/07/2008 

SE ­ 230 kV 17/07/2008 

ÁREAS DOS CANTEIROS DOS EPCs 2,3 e 5 17/07/2008 

UNIDADE DE DESTILAÇÃO ATMOSFÉRICA 19/09/2008 

UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO + DEA 17/10/2008 

4.5 A lista com os acessos existentes á área da Refinaria, que poderão ser utilizados 
pela CONTRATADA, está apresentada na tabela abaixo: 

TRECHO NÚMERO DE ACESSOS 

Tronco Distribuidor Sul (TDR-Sul/ Suape) 03 (três) 

Rodovia Estadual PE-60 01 (um) 

Limite Norte (próximo a estrada de acesso a ETA) 01 (um) 

Estrada da Pedreira 02 (dois) 

Usina Salgado 06 (seis) 

4.6 	 Os acessos indicados no item 4.5 que não forem utilizados nas obras de 
terraplenagem deverão ser descaracterizados, por meio de trabalhos básicos de 
engenharia (escavação de valas ou outros artifícios), de modo a impedir a 
circulação de veículos. A estrada existente dentro do terreno da Refinaria (Estrada 
da Pedreira) poderá ser utilizada exclusivamente para a execução de 
terraplenagem e poderá ser desativada e demolida a qualquer momento, a critério 
da CONTRATADA, quando do inicio dos serviços. 

4.7 	 Todos os projetos e serviços deverão ser executados com base nas Normas da 
PETROBRAS, ABNT e DNIT pertinentes, citadas ou não neste documento, 
adotando soluções que contemplem procedimentos executivos seguros e 
preservem o meio ambiente. 

4.8 	 Caso necessário, a CONTRATADA poderá realizar serviços adicionais de 
demolição, investigação geotécnica, terraplenagem, drenagem , pavimentação, 
contenção, estrutura de concreto e fundações, não previstos no Contrato, em ~ 
comum acordo com a Fiscalização da PETROBRAS. A verba destinada para 
esses serviços está descrita no item 9 do Anexo I - Planilha de Preços ugrios 

doeoo',,'o ~~ 
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5. 	 DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS 

5.1 	 A seqüência de etapas ou serviços apresentados resumidamente a seguir, é 
meramente descritiva, cabendo á CONTRATADA a consolidação das etapas em 
comum acordo com a fiscalização da PETROBRAS. 

5.2 	 Consolidação do Projeto de Adequação de Terraplenagem e Elaboração dos 
Projetos de Detalhamento e Execução de Investigação Geotécnica 

5.2.1 	 Antes da execução do projeto de detalhamento, a CONTRATADA deverá analisar 
e consolidar a documentação fornecida pela PETROBRAS conforme item 2, em 
conjunto com a Fiscalização. O projeto de adequação da terraplenagem está 
baseado no Arranjo Geral, DE-5290.00-2000-942-PEI-002, revisão E, devendo a 
CONTRATADA analisar as modificações e elaborar o projeto de detalhamento 
com base no DE-5290.00-2000-942-PEI-002, revisão F. Deverá ser emitido um 
relatório de conformidades após essas análises. 

5.2.2 	 A CONTRATADA deverá elaborar o projeto de detalhamento da terraplenagem, 
das drenagens provisória e definitiva, projeto geométrico do arruamento, projeto 
da pavimentação das ruas e o projeto das instalações do canteiro de obras. 

5.2.3 	 O projeto de detalhamento de terraplenagem deverá seguir as recomendações da 
especificação técnica ET-5290.00-2000-113-PEI-001, bem como seguir o projeto 
de adequação de terraplenagem consolidado. Para a elaboração desse projeto a 
CONTRATADA deverá utilizar um dos seguintes softwares: CIVIL 3D ou 
TOPOGRAPH. 

5.2.4 	 Para o projeto do item 5.2.3, a CONTRATADA deverá considerar que nos trechos 
de transição corte-aterro, a terraplenagem deverá contemplar uma "costura" do 
maciço capaz de possibilitar a implantação de estruturas com fundações 
superficiais, parte no corte e parte no aterro, aplicando no solo tensão de até 300 
kPa, sem recalques diferenciais significantes. Além da escavação em degraus, a 
CONTRATADA deverá utilizar localmente aterro de solo reforçado com geotextil 
ou geogrelha se e onde necessário, além da região de aterros sobre solos moles, 
conforme área hachurada em azul no DE-5290.00-2000-113-DCS-1 02. 

5.2.5 	 A memória de cálculo do projeto de detalhamento da terraplenagem deverá incluir 
estimativa de recalques do aterro para os diversos platôs e perfis geotécnicos. 
Estes recalques deverão ser controlados durante e após a execução, até indicar 
estabilização, além da região de aterros sobre solos mies, conforme áre~ 
hachurada em azul no DE-5290.00-2000-113-DCS-1 02. . \ 
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5.2 .6 	 O projeto de detalhamento das drenagens provisória e definitiva deverá seguir o 
projeto de adequação de terraplenagem e as recomendações, no que for aplicável 
a este Contrato, da especificação técnica ET-5290.00-2000-182-PEI-001 e 
normas do DNIT, de modo a possibilitar boas condições de drenagem dos platôs, 
tubovias e do arruamento, evitando erosão e outros danos ao aterro, às 
instalações e ao meio ambiente. 

5.2.7 	 O projeto de drenagem de toda a área deve estar compatibilizado com o projeto 
de terraplenagem em todas as suas fases, antes e depois da execução dos 
platôs, tubovias e arruamento. 

5.2.8 	 O projeto de detalhamento do arruamento e pavimentação para construção e 
montagem da Refinaria deverá seguir as recomendações da especificação técnica 
ET-5290.00-2000-183-PEI-001, e admitir o tráfego de carretas semi-reboque e 
reboque com configuração de carga máxima estabelecida na lei de balança. O 
projeto geométrico da via deverá considerar uma pista de 7 metros de largura com 
duas faixas de rolamento, raio de curvatura de 13 metros e rampa máxima de 6%. 
As localizações das ruas serão definidas posteriormente pela PETROBRAS, 
quando do início dos serviços. O projeto de pavimentação deverá considerar a 
estrutura do pavimento até a camada de revestimento final, com o subleito de 
CBR mínimo de 7% e uma sub-base de brita graduada. Caso o subleito natural ou 
fruto da terraplenagem não atinja o valor esperado deverá ser executado um 
reforço de subleito. 

5.2.9 	 A CONTRATADA deverá elaborar o projeto do canteiro de obras (arranjo, 
arquitetura, estruturas, fundações, instalações hidro-sanitárias, elétrica e ar 
condicionado) das instalações e necessidades previstas no item 5.3. Este projeto 
deverá estar em conformidade com a Diretriz Contratual de SMS - Anexo VIII do 
Contrato, e exigências legais de Segurança e Medicina do Trabalho, contidas nas 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e a Diretriz Contratual de 
Segurança Patrimonial - Anexo IX do Contrato. O projeto do Canteiro compreende 
inclusive a infra-estrutura externa ao canteiro, tais como: fornecimento de energia, 
ligações com rede de água e esgoto, acesso rodoviário e todas as facilidades 
necessárias ao funcionamento da instalação, bem como os licenciamentos 
pertinentes. 

5.2.10 	 Todos os projetos de detalhamento e os seus respectivos procedimentos 
executivos deverão ser submetidos para aprovação da PETROBRAS antes da 
execução dos serviços. 

5.2.11 	 Durante a fase de projeto e/ou execução da obra, a CONTRATADA deverá 
providenciar investigação geotécnica adicional, caso julgar necessário, sem ônus 
para a PETROBRAS. Nesse caso , a planta de locação dos ensaios deverá se~ 
apresentada para aprovação da PETROBRAS e deverá seguir as recomenq,ações 
da ET-5290.00-2000-114-PEI-001. ti , 
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5.2.12 	 A CONTRATADA deverá apresentar a modelagem em 3D (três dimensões) do 
projeto de terraplenagem e do arruamento, incluindo as tubovias e diques de 
contenção. As prescrições dessa modelagem devem seguir o Anexo X, 
Modelagem Tridimensional da Terraplenagem. 

5.2.13 	 Para a região de aterros sobre solos moles, conforme área hachurada "em azul" 
no DE-5290. 00-2000-113-DCS-1 02, a CONTRATADA deverá desenvolver 
juntamente com o projeto de detalhamento de terraplenagem, um estudo 
detalhado de estabilidade e adensamento desses maciços de solo, usando como 
referência o relatório Ref S 2828 - Estudo de Aterros sobre Solos Moles. Nesta 
área a CONTRATADA deverá realizar os ensaios geotécnicos e sondagens 
adicionais para confirmar os parãmetros do solo estimados no referido relatório . A 
locação dos ensaios, sondagens e coletas de amostras em campo deverá ser 
definida em conjunto com a Fiscalização da PETROBRAS quando do início dos 
serviços. 

5.3 	 Implantação do Canteiro de Obras, Incluindo Fornecimento das Edificações 
Provisórias, Mobilização de Pessoal, Equipamentos, Sistema de Planejamento e 
Controle da Obra, Sistema da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde e 
Segurança Patrimonial. 

5.3.1 	 Caberá a CONTRATADA a implantação do canteiro de obras, incluindo o 
fornecimento das edificações provisórias a PETROBRAS, compreendendo: 

a) Portarias e guaritas, cercas, portões, iluminação, equipamentos de CFTV; 
b) Área para estacionamento; 
c) Área administrativa da CONTRATADA (escritórios , salas de reunião, 

vestiários, sanitários, etc.); 
d) Área administrativa (escritórios, salas de reunião, vestiários, sanitários, etc.) 

para 15 pessoas de uso exclusivo e restrito da Fiscalização da PETROBRAS; 
e) Refeitório e vestiário; 
f) Almoxarifado; 
g) Oficina; 
h) Posto médico; 
i) Instalações telefõnicas, elétricas, hidráulicas e sanitárias no canteiro e no local 

de serviços (período diurno e noturno) ; 
j) Fornecimento de água potável e bruta; 
k) Instalações de rede de esgoto e destinação final dos efluentes sanitários de 

acordo com as posturas da concessionária e legislação municipal; 
I) Fornecimento de energia elétrica ; 
m)Local' para armazenamento e sanitização de EPI's; 
n) Equipamentos de combate a incêndio e controle de descargas atmosféricas; 
o) Dispositivos de coleta de resíduos sólidos do canteiro e das áreas de 

manutenção, com local para estocagem e descartados por empresas 
concessionárias habilitadas pelo m nicípio; JY 

p) Áreas para lavagem, manutenç o e ar e ~uinas e " 
equipamentos; ~ 

~ 
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q) Dispositivos de drenagem e coleta de efluentes contaminados das áreas de 
manutenção e lavagem de máquinas, que deverão ser estocados em 
reservatório próprio com o posterior descarte por empresas concessionárias 
habilitadas pelo município; 

r) 	 Instalação de 01 (uma) placa de obra com o logotipo da PETROBRAS e 01 
(uma) com o logotipo da CONTRATADA. 

5.3.2 	 Todo o mobiliário deverá atender aos padrões ergonõmicos, e serão fornecidos 
pela CONTRATADA, bem como os aparelhos de ar condicionado. 

5.3.3 	 A área administrativa deverá ser dimensionada para as seguintes atividades: 
gerenciamento, planejamento, administração de pessoal, compras, controle da 
qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, treinamento, área de vivência , 
arquivo técnico, etc. 

5.3.4 	 Deverão ser previstos banheiros químicos com lavatório, de acordo com o efetivo 
e normas pertinentes, para as áreas com distãncia acima de 150 m do canteiro. 

5.3.5 	 As portarias e guaritas deverão seguir as diretrizes contratuais de segurança 
patrimonial e de SMS. 

5.3.6 	 As edificações poderão ser nas seguintes alternativas abaixo e deverão atender 
os requisitos da NR-18 e normas pertinentes: 

a) Alvenaria estrutural de blocos de concreto e estruturas metálicas com pintura 
de acabamento; 

b) Alvenaria de blocos com reboco e pintura de acabamento; 
c) Painéis de concreto celular autoclavado, incombustivel, unidos por perfilados 

metálicos; 

5.3.7 	 A água potável deverá seguir o padrão de potabilidade da Portaria nO 1469 do 
Ministério da Saúde. 

5.3.8 	 A água bruta deverá ter condições adequadas para os serviços de terraplenagem. 

5.3.9 	 A organização e limpeza do canteiro de obras e áreas de montagem faz parte do 
escopo da CONTRATADA. 

5.3.10 	 A PETROBRAS não se responsabilizará por eventuais interrupções no suprimento 
de energia elétrica e demais utilidades. 

5.3.11 Especial atenção deverá ser dada pela CONTRATADA às instalações previstas 
no item 5.3.1, devendo ser considerados, entre outros, os aspectos abaixo, quanto 
a prioridades, interferências e interfaces dos diversos serviços: t 

~ ~\ 
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a) Isolamento de áreas de trabalho; 
b) Avisos orientativos para os usuários, tais como rota de fuga, ponto de 

encontro, etc.; 
c) Estabelecimento de um rígido calendário das atividades; 
d) Entrada e circulação de materiais e equipamentos; 
e) Circulação de operários de forma direcionada e restrita; 
f) Separação do entulho em caçambas específicas, fornecidas por empresa 

especializada. 

5.3 .12 	 Também deverão ser implementados pela CONTRATADA todos os meios de 
comunicação com a comunidade dos funcionários necessários para o bom 
andamento dos serviços, através de quadros de aviso distribuídos nas áreas, 
visando à divulgação de informações de interesse geral, bem como de 
informações sobre a evolução física dos serviços e sobre os índices de 
desempenho de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente do Contrato, 
conforme estabelecido nas Diretrizes Contratuais para Gestão da Qualidade e 
SMS, Anexos VII e VIII do Contrato, respectivamente . 

5.3.13 	 Faz parte do escopo da CONTRATADA o fornecimento de pessoal qualificado 
para a execução e controle de qualidade dos serviços previstos neste memorial. 

5.3.14 	 A seleção e contratação de pessoal não poderá ser feita no terreno da Refinaria 
do Nordeste. 

5.3.15 	 A composição da equipe será de responsabilidade da CONTRATADA, podendo 
variar em número, conforme sua produtividade, desde que cumpra a qualidade e 
prazo estipulado pela Fiscalização da PETROBRAS. Todos os empregados da 
CONTRATADA deverão possuir formação , treinamento e experiência profissional 
adequados às funções desempenhadas. A qualificação mínima da equipe da 
CONTRATADA está descrita no item 6. 

5.3.16 A circulação de pessoas, veículos, máquinas e cargas deverá seguir as normas 
internas da CONTRATADA estabelecidas com base na Diretriz Contratual de 
Segurança Patrimonial - Anexo IX do Contrato . 

5.3.17 	 Faz parte do escopo da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais e 
equipamentos necessários á execução dos serviços, tais como carretas, 
caminhões, guindastes, bombas para concreto, retro-escavadeiras, 
compactadores, motoscreipers, etc, inclusive instalações temporárias, dentro do 
prazo contratual. 

5.3.18 	 Faz parte do escopo da CONTRATADA o fornecimento de combustíveis /"k 
lubrificantes para os seus equipamentos, além da manutenção necessária. ( /'Í\ L 

M 	 ~ ~ 
Pá~ 9 	 ~ 
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5.3.19 	 A CONTRATADA deverá manter guarda adequada de seus materiais e 
equipamentos, bem como manter calibrados seus instrumentos de medição, com 
o devido certificado. 

5.3.20 	 Para implantação do sistema de Planejamento e Controle, a CONTRATADA 
deverá seguir a Diretriz de Planejamento e Controle - Anexo VI do Contrato. 

5.3.21 Para implantação do sistema da Qualidade, a CONTRATADA deverá seguir a 
Diretriz Contratual para Gestão da Qualidade - Anexo VII do Contrato. 

5.3.22 	 Para implantação do sistema de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, a 
CONTRATADA deverá seguir a Diretriz Contratual de SMS - Anexo VIII do 
Contrato. 

5.3.23 	 Para implantação do sistema de Segurança Patrimonial, a CONTRATADA deverá 
seguir a Diretriz Contratual de Segurança Patrimonial - Anexo IX do Contrato. 

5.3.24 	 O canteiro de obras da CONTRATADA deverá ser instalado na Área do EPC 1, 
conforme indicado no 5290.00-2000-911-GNE-001. 

5.3.25 	 As edificações do canteiro de obras, implantadas pela CONTRATADA, deverão 
ser fornecidas sem õnus á PETROBRAS quando da entrega e desmobilização da 
área, após o término dos serviços. 

5.4 	 Limpeza da área (desmatamento, destocamento, remoção da cobertura vegetal, 
demolições diversas, remoção de entulhos e solos de baixa resistência). 

5.4 .1 	 A CONTRATADA deverá promover o desmatamento de árvores de diversos 
diâmetros, destocamento, remoção da cobertura vegetal e de camadas de solos 
de baixa resistência (turfa e argila mole) para área externa a Refinaria a ser 
definida pela PETROBRAS quando do início dos serviços. Esse local deverá ser 
mantido em boas condições quanto aos seus acessos, drenagem de proteção, 
exploração e disposição racional durante a execução dos serviços. 

5.4.2 	 Para o corte e remoção das árvores , a CONTRATADA deverá prever a utilização 
de Empresa e pessoal habilitados pelos Órgãos competentes. 

5.4.3 	 A CONTRATADA deverá armazenar dentro da área da Refinaria parte do solo 
vegetal removido durante a limpeza para posterior utilização, seja no plantio de 
grama, construção de barreira verde , urbanização de áreas e jardins. 

5.4.4 	 As áreas e as espessuras médias da cobertura vegetal e da camada de solo de t 
baixa resistência (argila orgânica ou brejosa, turfa e argila mannha) estão 
indicadas na Planilha de Preços Unitários - Anexo 11 do Contrato, definidas com 
base no projeto de adequação de terraplenagem. Esses dados deverão sV r 
confirmados pela CONTRATADA durante a fase consolidação do projeto de 
adequação e aprovadas pela PETROBRAS ante aa xecução d serviços. 

p,,« 	 ~~ ~ 
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5.4.5 	 A CONTRATADA deverá também promover, a qualquer tempo, no trecho interno 
a área da Refinaria, a demolição da Estrada da Pedreira e remoção dos seus 
entulhos para um local devidamente legalizado para este fim. A área de bota-fora 
de material de limpeza não poderá ser utilizada para depósito desta origem. 

5.5 	 Execução da Terraplenagem 

5.5.1 	 A execução da Terraplenagem deverá seguir o projeto de detalhamento conforme 
item 5.2.3, e as recomendações da ET-5290.00-2000-113-PEI-00 1. 

5.5.2 	 A CONTRATADA deverá trabalhar em várias frentes de trabalho, com 
quantidades de equipamentos suficientes para atender os prazos contratuais. 

5.5.3 	 A PETROBRAS fará o acompanhamento dos serviços de arqueologia, por ela 
realizados, durante as escavações, com o objetivo de reconhecer e resgatar 
achados arqueológicos. 

5.5.4 	 A CONTRATADA deverá indicar na documentação técnica e implementar os 
procedimentos de controle dos recalques do aterro, durante e até a estabilização 
dos mesmos. Estes procedimentos estarão sujeitos a aprovação da fiscalização 
da PETROBRAS e deverão ser tecnicamente compatíveis com os perfis 
geotécnicos locais. 

5.5.5 	 A área de bota-fora "limpo", para materiais de 1" e 2" categorias, será externa a 
Refinaria , em local a ser fornecido pela PETROBRAS quando do início dos 
serviços. Esse local deverá ser mantido em boas condições quanto aos seus 
acessos, drenagem de proteção, exploração e disposição racional durante a 
execução dos serviços. 

5.5.6 	 Os materiais de 3" categoria deverão ser removidos para a área de bota-fora de 
material de limpeza no qual a localização será externa à Refinaria e definida pela 
PETROBRAS quando do início dos serviços. Para realização de serviços de 
detonação, a CONTRATADA OU SUBCONTRATADA deverá possuir Certificado 
de Registro (CR), devendo encaminhar para a Divisão de Fiscalização de 
Produtos Controlados da 7" Região Militar de Recife-PE requerimento de acordo 
com a Instrução Técnico-Administrativa nO 22A101 do Ministério da Defesa, com 
os planos de fogo e de segurança, assinados por Engenheiro de Minas. 

5.5.7 	 A CONTRATADA deverá promover o revestimento dos todos os taludes e bermas 
por meio do plantio de grama, incluindo os da tubovia e dos diques. O 
revestimento deverá ocorrer imediatamente após a execução dos taludes e ~ 
bermas. 

5.5.8 	 O tipo de grama a ser utilizado deverá ser o Capim Sândalo. 

5.5.9 
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5.5.10 	 A CONTRATADA deverá, sempre que necessano, aspergir água sobre os 
caminhos de serviço por ela utilizados, até o término das obras, evitando a 
elevação de partículas de poeira. 

5.5.11 	 Corte e aterro conforme a geometria indicada no projeto: 

Consiste basicamente dos serviços de execução de aterro e corte até o greide, 
conforme projeto de adequação de terraplenagem, em toda a área destinada à 
construção da Refinaria do Nordeste. 

O aterro deverá ser executado em camadas uniformes, em toda a área a ser 
aterrada, de 0,20 m de espessura, medida antes da compactação. 

O material deverá ser espalhado, de forma a manter uma declividade superficial 
adequada para drenagem, conforme projeto de adequação de terraplenagem, 
protegendo-o contra ação erosiva das águas. 

Materiais especiais, com baixa resistência , tais como argila orgãnica ou brejosa, 
turfa, argila marinha, não devem ser utilizados como aterros. 

Os aterros deverão ser executados com material de 1" e 2" categorias, devendo 
este último ser utilizado em locais especiais, considerando as implicações de 
resistência e deformabilidade do próprio aterro e a necessidade de execução de 
fundações profundas para as unidades, quando for o caso. 

No trecho de transição corte-aterro, conforme indicado no projeto de 
detalhamento, além da escavação em degraus, a CONTRATADA deverá executar 
aterro especial com solo reforçado com geotextil ou geogrelha, se e onde 
necessário, de modo a evitar recalques diferenciais significativos de estruturas 
apoiadas em fundações superficiais, parte em corte, parte em aterro. 

Com base nas necessidades da obra em questão e nos ensaios de 
caracterização, compactação, índice de Suporte Califórnia e outros que julgar 
necessários para o material de aterro, a CONTRATADA deverá definir o peso 
específico seco máximo e o teor de umidade ótimo para a compactação de cada 
material selecionado, na energia especificada, e desvio do teor de umidade ótimo 
admissível em cada camada de aterro. A memória de cálculo desta análise deverá 
ser apresentada para aprovação da Fiscalização da PETROBRAS. 
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5.5.12 Controle tecnológico do aterro: 

As atividades de controle tecnológico do aterro têm por objetivo assegurar que os 
serviços executados estejam em conformidade com os parâmetros considerados 
em projeto e explicitados no procedimento executivo, possibilitando obter o 
previsto bom desempenho da obra. Faz parte do escopo da CONTRATADA a 
execução do controle tecnológico através de empresa independente, notoriamente 
especializada e competente nesta atividade. 

Para controle da compactação, proceder-se-á da seguinte forma : 

a) Um ensaio de compactação, segundo o método MB-33, para cada 1000 m3 de 
um mesmo material do corpo de aterro; 
b) No campo, poder-se-á verificar a umidade pelo "speedy" e o peso específico 
pelo processo de frasco de areia. Essas determinações deverão ser realizadas na 
razão de uma para cada 500 m3 de solo lançado; 

É importante uma compactação bem executada para que a qualidade do aterro 
permaneça ao longo do tempo, independentemente das condições climáticas. 

O acabamento dos aterros deve alcançar a conformação das seções transversais 
do projeto. 

As inclinações dos taludes e larguras das bermas deverão ser definidas com base 
em análises de estabilidade pelos métodos consagrados na Engenharia 
Geotécnica Brasileira. Como inclinações máximas com a horizontal deverão ser 
consideradas 45° no caso de taludes de corte e 33,7° para taludes de aterro. Toda 
a superfície dos taludes e bermas deverá ser protegida contra erosão por meio de 
vegetação e dispositivos de drenagem. 

A execução dos aterros seguirá o preconizado pela N-862 da PETROBRAS, e nos 
requisitos da especificação técnica dos serviços. 

5.5.13 Controle geométrico do corte e aterro: 

A CONTRATADA deverá providenciar o controle geométrico para verificação do 
greide e inclinações, por meio de topografia em todas as fases de execução dos 
serviços de terraplenagem. 

Devem ser observadas as seguintes condições, salvo indicação em contrário pelo 
projeto: 

a) O controle geométrico deve ser executado por nivelamento para verificação da ~ 
execução da terraplenagem face aos desenhos de projeto; ~ 
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c) A inclinação do coroamento sobre a indicada em projeto não deve ser superior 

a 1%; 

d) A variação máxima da elevação do greide de terraplenagem não deve ser 

superior a + 3 cm; 

e) A variação máxima da largura da plataforma não deve ser superior a + 30 cm, 

não se admitindo variação para menos; 

f) A inclinação dos taludes deve ser verificada de acordo com o projeto de 

detalhamento de terraplenagem. 


5.5.14 	 Para a execução dos aterros sobre solos moles conforme área hachurada "em 
azul" no DE-5290.00-2000-113-DC8-102, a CONTRATADA deverá seguir o 
projeto de detalhamento de terraplenagem e as diretrizes básicas contidas no 
relatório Ref 8 2828 - Estudo de Aterros sobre 8010s Moles. Deverá ser realizado 
acompanhamento dos recalques dos maciços de solo até o término dos serviços 
de terraplenagem. 

5.6 	 Execução da Drenagem (Provisória/Definitiva) 

5.6.1 	 A execução da drenagem (provisória/definitiva) deverá seguir o projeto de 
detalhamento conforme item 5.2 .6, e as recomendações da ET-5290.00-2000­
182-PEI-001. 

5.6.2 A granulometria recomendada para o dreno de areia deverá ter, pelo menos, 50% 
de areia grossa, um máximo de 30% de areia média e 20% de areia fina. O 
coeficiente de permeabilidade mínima deve ser de 10-3 cm/s. 

5.6.3 A CONTRATADA deverá estudar e prever barreiras ou bacias de 
contenção/decantação de finos em diversos pontos dentro do limite da Refinaria 
para evitar o carreamento de partículas de solo para o mangue e cursos d'água. 

5.7 Execução do Arruamento e Pavimentação 

5.7.1 A execução do arruamento e pavimentação deverá seguir o projeto de 
detalhamento conforme item 5.2.8 e as recomendações da ET -5290.00-2000-183­
PEI-001. 

5.7.2 A CONTRATADA deverá considerar na execução que o arruamento terá apenas 
pavimentação parcial, constituída pela camada de subleito e sub-base, e deverá 
manter a superfície em 
manutenção permanente. 
mesma característica do uti

condições 
O material 
lizado na con

adequadas de rolamento através 
utilizado nesta manutenção deverá 
strução da sub-base 

de 
ter t 

5.7.3 	 O material resultante da escavação das caixas de rua deverá ser transportado e 
compactado em área de "bota-fora limpo", onde sua localização s á definida pela/ 

PETROBRAS q"odo dw. ,"N'Ç" A~ 
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5.8 	 Implantação Topográfica do Projeto 

5.8.1 	 Consiste basicamente dos serviços de locação topográfica do projeto e execução 
dos marcos topográficos necessários, além dos serviços preliminares de que trata 
a ET-5290.00-2000-111-PEI-001, incluindo os diagramas de movimentação de 
terras e folhas de cubação, sinalização, melhoria e construção de acessos e 
caminhos de serviço aos terraplenos e cavas de corte, empréstimos, bota-fora , 
demolições de construções existentes, etc. 

5.8.2 	 A CONTRATADA deverá utilizar e transportar o sistema de coordenadas e níveis 
do marco principal definido no documento RL-5290.00-2000-111-EFN-001 , listado 
no item 2 deste memorial, para o local da obra. Deverão ser implantados marcos 
próximos aos locais das plataformas de terraplenagem a uma distância máxima 
entre os mesmos de cerca de 200 m. Esses marcos topográficos deverão ser 
implantados de acordo com a norma PETROBRAS N-47 e fora da área de 
influência dos recalques provocados pelo aterro. 

5.8.3 	 Todos os marcos topográficos e de referência implantados, deverâo ser mantidos 
em bom estado de conservação, ficando a CONTRATADA responsável pela 
restauração dos mesmos, dentro das condições originais, quando danificados e 
sem ônus para a PETROBRAS. 

5.8.4 	 Todos e quaisquer serviços topográficos, tais como locações, marcos 
topográficos, nivelamento, áreas de corte, de aterro, bota-fora , empréstimos, 
drenagens provisórias, caminhos de acesso e as destinadas a outros fins, mas 
correlatas com a terraplenagem, serão exclusivamente encargos da 
CONTRATADA e sujeitos à verificação e aprovação da fiscalização da 
PETROBRAS. 

5.9 	 Desmobilização e Entrega do Canteiro de Obras 

5.9.1 	 Ao final da obra , a CONTRATADA deverá promover a retirada de todos os seus 
materiais e equipamentos utilizados durante a obra e promover uma limpeza geral 
de todo o canteiro, inclusive as edificações, e em todas as áreas (internas e 
externas) direta ou indiretamente afetadas pelos serviços. As edificações 
implantadas pela CONTRATADA na área do canteiro deverão ser fornecidas sem 
ônus a PETROBRAS após o término dos serviços. 

5.9.2 	 A CONTRATADA deverá entregar à FISCALlZAÇAO, para análise e aprovação, 
todos os documentos originais que se fizerem necessários emitidos "conforme 
construído" por meio de um "Data Book" do projeto e da obra , bem como as 
cadernetas de campo, em meio magnético, das implantações topográficas e dos r 
marcos construídos, e os respectivos desenhos, relatórios, . pecificações, 
documentos de planejamento, controle, qualidade, segurança, mio-ambiente / 
saúde desenvolvidos durante os serviços. t/\\

1< 
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6. 	 QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA 

6.1 	 A CONTRATADA deve manter na obra em quantidade suficiente para 
desempenhar as atividades descritas no escopo dos serviços. com as 
qualificações mínimas especificadas abaixo: 

6.1.1 	 Gerente de Obra 

Com formação em Engenharia, registrado no CREA, devendo comprovar 
experiência de 15 (quinze) anos atuando em obras de unidades industriais, tendo 
exercido o cargo de chefia em obras de construção civil , cujos escopos dos 
serviços tenham sido similares aos do objeto da presente licitação. 

6.1.2 	 Engenheiro Civil Sênior 

Com formação em Engenharia Civil , registrado no CREA, devendo comprovar 
experiência de 15 (quinze) anos atuando em projetos e obras de construção civil 
de unidades industriais, cujos escopos dos serviços tenham sido similares aos do 
objeto da presente licitação. 

• 6.1.3 Coordenador de Projeto e Obra 

Com formação em Engenharia, registrado no CREA, devendo comprovar 
experiência de 10 (dez) anos atuando em cargo de Coordenação de projetos e 
obras civis de unidades industriais. 

6.1.4 	 Engenheiro Civil Pleno - Terraplenagem 

Com formação em Engenharia Civil, registrado no CREA, devendo comprovar 
experiência de 5 (cinco) anos em projetos e obras de Terraplenagem. 

6.1.5 	 Engenheiro Civil Pleno - Arruamento e Pavimentação 

Com formação em Engenharia Civil , registrado no CREA, devendo comprovar 
experiência de 5 (cinco) anos em projetos e obras de arruamento e pavimentação. 

6.1.6 	 Engenheiro Civil Pleno - Drenagem 

Com formação em Engenharia Civil, registrado no CREA, devendo comprovar 
experiência de 5 (cinco) anos em projetos e obras de sistemas de drenagem. 

6.1.7 	 Coordenador de Controle de Qualidade 

Com formação em Engenharia , registrado no CREA, devendo comprovar 
experiência de 5 (cinco) anos atuando em controle de qUalidade~xperiência em 
implementação de Sistema da Qualidade baseado na Norma ISO 9001 :2000 
(NBR ISO 9001 :2000) sendo 02 (dois) anos co oordenado de Controle de Q",lid,de em ob,,, de if:~::e ,,;d, e,;o "'t';';~ ~\' 

~
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6.1.8 	 Técnico Senior de Planejamento 

Com formação de 2° grau, devendo comprovar experiência de 10 (dez) anos 
atuando no planejamento de obras civis de unidades industriais. 

6.1.9 	 Topógrafo 

Com formação de 2° grau , registrado no CREA, devendo comprovar experiência 
de 05 (cinco) anos atuando na área de levantamento topográfico em obras civis 
de unidades industriais. 

6.1.10 Operador de Máquinas e Equipamentos 

Os operadores de equipamentos e máquinas só podem ser admitidos após a 
comprovação de sua qualificação e que tenha experiência mínima de 5 (cinco) 
anos comprovada em carteira. 

6.1.11 	 Técnico de Documentação de Controle de Qualidade 

Com formação técnica de 2° grau, devendo comprovar experiência de 05 (cinco) 
anos em organização de arquivos e emissão de relatórios, visando a montagem 
dos ·Data-Books··. 

6.1.12 Técnico de Segurança do Trabalho 

Os Técnicos de Segurança devem ter experiência mínima de 5 (cinco) anos em 
obras civis de unidades industriais, com registro no Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

6.1.13 Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Com formação em Engenharia de Segurança do Trabalho, registrado no CREA, 
devendo comprovar experiência de 5 (cinco) anos na área de segurança do 
trabalho em obras civis de unidades industriais. 

6.1.14 	 Profissionais de Saúde 

Todos os profissionais de Saúde (Médico do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e 
Técnico de Enfermagem do Trabalho) devem ter, no mínimo, 3 (três) anos de 
experiência na função e 2 (anos) de experiência em emergência. 

6.1.15 	 Profissionais de Meio Ambiente 

Com formação técnica de 2° grau completo e experiência mini de 3 (I<és) '"~t 
neste tipo de serviço, ou bra similar, e possuir curs m Meio mb;e'N ~ 

~ 

, 
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6.1.16 Técnico de Projeto e Construção Pleno 

Com formação técnica de 2° grau, devendo comprovar experiência de 10 (dez) 
anos atuando em projetos e obras civis de unidades industriais, com 
conhecimentos consolidados na utilização e aplicação de "software" tipo AutoCad . 

6.1.17 Desenhista Projetista 

Com formação técnica de 2° grau, devendo comprovar experiência de 05 (cinco) 
anos atuando em projetos civis de unidades industriais , com conhecimentos 
consolidados na utilização e aplicação de "software" tipo Auto-Cad . 

6.1 .18 Assistente Técnico Administrativo Sênior 

Com formação em 2° Grau , devendo comprovar experiência de 08 (oito) anos, 
com conhecimentos consolidados na utilização e aplicação de "softwares" para 
escritório. 

6.1.19 Supervisor de Segurança Patrimonial 

Com escolaridade 2° grau completo, com carteira nacional de vigilante (CNV) e 
carteira de habilitação de motorista categoria "C", com experiência mínima de 05 
(cinco) anos em coordenação de segurança e com curso de supervisor de 
segurança patrimonial privada realizado em órgão de formação registrado no 
Departamento de Polícia Federal. 

6.1.20 Motorista 

Com formação em 2° Grau, devendo comprovar em carteira , experiência mínima 
de 02 (dois) anos na função. 

6.2 Sistemática de Comprovação de Experiência de Profissionais da CONTRATADA 

6.2.1 Os currículos dos profissionais designados para os serviços, comprovando a 
experiência em serviços da mesma natureza do objeto deste Memorial Descritivo, 
deverão ser submetidos à aprovação da Fiscalização da PETROBRAS. 

6.2.2 A Fiscalização da PETROBRAS poderá também exigir comprovação da 
experiência de profissionais de mão de obra direta e indireta, não relacionados no 
item 6.1, através da apresentação de carteira de trabalho e/ou currículo. 

6.2.3 Os profissionais designados para os serviços poderão ser bstituídos por 
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CONTRATO N° 0800.0033808.07.2 

ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERViÇOS 


7. 	 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

7.1 	 Os quantitativos indicados no projeto de adequação da terraplenagem e no estudo 
de aterros sobre solos moles, conforme RL-5290.00-2000-DCS-113-101 e 
relatório Ref S 2828 - Estudo de Aterros sobre Solos Moles, são orientativos, 
prevalecendo para a cotação os quantitativos descritos na Planilha de Preços 
Unitários - Anexo 11 do Contrato. 

7.2 	 No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deverá programar reuniões de 
acompanhamento dos projetos com a Fiscalização da PETROBRAS. Deverão ser 
submetidos à aprovação da PETROBRAS todos os documentos componentes do 
projeto de detalhamento, incluindo os desenhos de plantas e seções da 
terraplenagem, drenagem, arruamento e pavimentação, memórias de cálculo, 
procedimento executivo da terraplenagem, entre outros . A aprovação pela 
PETROBRAS não exime a CONTRATADA da responsabilidade pelo projeto. 

7.3 	 A execução dos serviços obedecerá, além das cláusulas contratuais , às 
disposições deste Memorial Descritivo, os requisitos para o Sistema de Qualidade, 
as Especificações Técnicas e Desenhos fornecidos. 

7.4 	 Os veiculas da CONTRATADA autorizados a ter acesso á área da Refinaria 
deverão ter identificação diferenciada. 

7.5 	 A CONTRATADA deve prever nos seus custos indiretos a manutenção das vias 
de acesso á Refinaria do Nordeste que vierem a ser danificadas tais como a 
recomposição de pavimentos e drenagens existentes que sejam deteriorados ou 
quaisquer outros danos durante a execução dos serviços deste Contrato e que 
sejam oriundos de seu uso exclusivo. 

7.6 	 Toda documentação de projeto deverá ser elaborada em sistemas eletrônicos e 
deverão obedecer á norma PETROBRAS N-381 "Execução de Desenhos e 
Outros Documentos Técnicos em Geral". 

7.7 	 A CONTRATADA deverá entregar á FISCALIZAÇÃO os desenhos originais em ~ 
meio eletrônico (formato DWG) acompanhados de uma cópia em papel. 

7.8 	 A numeração dos desenhos deverá estar de acordo com a no ma 
PETr{OBRAS. 
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